

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MARMORA

PROGETTO ESECUTIVO

**OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI
DELL'ALPEGGIO "ALPE VALANGHE"**
**PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 7 -
Operazione 7.6.1**

ELABORATO:

Quadro economico

Allegato

6

TAVOLA

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARMORA (CN)

PROT. :



STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO

Corso Nizza, 67/A - CUNEO

Tel. 0171/480247

e-mail: ufficio@ferrariengiraudo.it

Dott. Ing. Franco Giraudo

VISTI:

DATA:

QUADRO ECONOMICO

Art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

LAVORI DI:

OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DELL'ALPEGGIO "ALPE VALANGHE"

PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 7 - Operazione 7.6.1

COMUNE DI MARMORA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI "A CORPO"	Euro	Euro
1) MALGA DI RESIDENZA		
Int. 1 - Sostituzione serramenti esterni per incremento isolamento termico	7 395,09	
Int. 3 - Modifica scala e balconi esterni per adeguamento accessi dei locali del primo piano	7 972,40	
Int. 3 - Protezione dell'ingresso al piano terra con nuova copertura	906,75	
Int. 3 - Miglioramento dell'inserimento architettonico dell'edificio nell'ambiente montano	10 455,60	
Int. 3 - Nuovo vano per collettori I.T. e batterie I.E.F.	1 553,61	
Int. 3 - Nuovo impianto di riscaldamento per l'edificio	9 425,55	
Int. 2 - Nuovo impianto fotovoltaico per alimentazione elettrica	25 000,00	
Int. 3 - Rifacimento impianto elettrico esistente	2 960,00	
Int. 3 - Miglioramento impianto di scarico acque reflue	12 142,18	
2) STALLA DEL BESTIAME		
Int. 3 - Consolidamento muro posteriore e copertura	27 607,38	
Int. 3 - Ripristino pavimentazione interna	11 056,96	
3) EDIFICIO VENDITA		
Int. 1 - Sostituzione serramenti esterni per incremento isolamento termico	3 415,19	
Int. 3 - Miglioramento dell'inserimento architettonico dell'edificio nell'ambiente montano	1 706,62	
4) EDIFICIO CASEIFICAZIONE - STAGIONATURA		
Int. 1 - Sostituzione serramenti esterni per incremento isolamento termico	3 086,32	
Int. 3 - Miglioramento dell'inserimento architettonico dell'edificio nell'ambiente montano	6 751,70	
Int. 3 - Modifica copertura del locale stagionatura per adeguamento pendenze	10 283,98	
Int. 3 - Nuovo vano interno al locale lavorazione per accesso del pubblico	12 706,31	
TOTALE LAVORI "A CORPO"	154 425,64	154 425,64
A TOTALE LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA		154 425,64
Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'art. 16, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di		6 475,17
B TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO		160 900,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ...	0,00	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini, frazionamenti ed operazioni catastali ...	0,00	
3 Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc. ...	0,00	
4 Imprevisti ...	0,00	
5 Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, ecc. ...	0,00	
6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ...	0,00	
7 Costituzione di fondo di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ...	0,00	
8 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità, ...	16 172,00	
9 Spese tecniche relative alla relazione geologica	357,00	
10 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ...	1 209,25	
11 Spese per Centrale Unica Committenza	965,40	
12 Spese per contributo ANAC	225,00	
13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ...	364,00	
14 I.V.A. ed eventuali altre imposte ripartite secondo:		
- I.V.A. sui lavori in appalto (10%) ...	16 090,08	
- I.V.A. sulle Spese tecniche (22%) della VOCE 8	3 557,84	
- I.V.A. sulle Spese tecniche relazione geologica (22%) della VOCE 9	78,54	
- I.V.A. sulle Spese per collaudo (22%) della VOCE 13	80,08	
15 Arrotondamento ...	0,00	
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 39 099,19	€ 39 099,19
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)		€ 200 000,00