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CAPITOLO I - NORME GENERALI 

1. PREMESSA 

L’Unione Montana Valle Maira e l’Unione Montana Valle Grana sono state individuate con D.G.R. n. 21-
1251 del 30.03.2015 - modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione 
regionale, quale bacino di riferimento per lo sviluppo di un programma operativo per la strategia nazionale 
per lo sviluppo delle aree interne del Paese. 

Tra gli interventi compresi nel Programma vi è l’intervento 1.1 “Realizzazione nuovo plesso scolastico di 
valle a Prazzo”, per un importo complessivo di spesa pari a € 2.090.000,00.  

L’intervento, secondo quanto definito dalle linee guida della "BUONA SCUOLA PER LE AREE INTERNE" 
elaborate sulla base delle indicazioni della L.107/2015, prevede la costruzione di un nuovo polo scolastico 
nel Comune di Prazzo, nell’area attualmente occupata dagli edifici dell’ex caserma Pisacane (di cui si 
prevede la demolizione): questa nuova struttura accorperà in un'unica sede un micro-nido per n. 8 bambini 
(LOTTO I non compreso nel presente oggetto di incarico e già in fase realizzativa), una scuola dell’infanzia 
per n. 30 bambini, ed una serie di spazi destinati alla Scuola Primaria di Prazzo per ospitare tre pluriclassi, 
attualmente ospitata nei locali del Municipio, oltre a spazi di uso comune quali cucina, mensa, palestra, 
area verde, ecc…. (LOTTO II oggetto del presente incarico). 

Gli spazi del micro-nido oggetto del LOTTO I risultano già in fase di esecuzione, finanziato con fondi del 
PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia. 

La scuola di infanzia e la scuola primaria, quest’ultima con i limiti rappresentati dai numeri contenuti di 
alunni previsti, sono state dimensionate in riferimento del D.M. 18-12-1975. Inoltre, trattandosi di “nuova 
costruzione”, come previsto dai bandi regionali gli spazi sono stati dimensionati per ospitare il numero 
massimo di bambini previsto per classi dalle norme vigenti (infanzia n.30, primaria n.27 ai sensi del D.P.R. 
81/2009). 

L’intero complesso è stato oggetto di redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto ai 
sensi del previgente Codice dei Contratti Dlgs 50/2016) che viene messo a disposizione dei progettisti e di 
cui si dovrà tener conto per la progettazione del LOTTO II, oggetto del presente incarico. Il fabbricato 
oggetto di progettazione, nel riprendere la planimetria generale del plesso, l’organizzazione distributiva e 
funzionale, oltre alla presenza del porticato esterno con duplice funzione di collegamento tra le varie 
sezioni e di spazio esterno coperto, dovrà essere raccordato ed integrato all’edificio destinato a Micronido 
–  LOTTO I già in fase di realizzazione, previsto in aderenza allo stesso, in un contesto unitario ed armonico, 
prevedendone altresì l’integrazione impiantistica e funzionale. 

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, contabilità finale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione 
di un nuovo fabbricato da adibire a polo scolastico, comprensivo di scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
spazi di uso comune nel Comune di Prazzo (CN). 

L'importo presunto complessivo lordo delle opere per il quale si affidano i servizi di cui sopra è 
previsto in € 1.524.000,00 ed è suddiviso nelle seguenti categorie di opere come riportato in tabella ai fini 
della determinazione preventiva degli onorari: 
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Categoria delle opere 
Importo  
stimato 

ID. opere 
D.M. 17.6.2016 

Corrispondenza 
L. 143/49 

Classi e Categorie 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. 
Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 

687'000,00 E.08 I/c 

Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche 
strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

396'000,00 S.03 I/g  

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

228'000,00 IA.02 III/b 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, 
di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente 

213'000,00 IA.03 III/c 

 

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni: 
a. partendo e tenendo conto del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto in precedente fase ai 
sensi dell’art 23 commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e artt. 17 ÷ 23 del D.P.R. 207/2010, che dovrà essere 
aggiornato estrapolando il nucleo destinato a Micronido già oggetto di separata progettazione, redazione 
del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e 
descrittivi di cui alla Parte IV, art 41 del D.Lgs 36/2023 e dell’Allegato I.7 del Codice, e secondo le 
disposizioni riportate del presente disciplinare; 

b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione 
dell’opera richiesti dalla vigente normativa in materia, a titolo di esempio (A.S.L. - Vigili del Fuoco – 
Commissione Locale Paesaggio e Soprintendenza); 

c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione e la 
realizzazione dei lavori; 

d. redazione del capitolato speciale d'appalto e supporto alla definizione della prescrizione necessaria alla 
redazione del bando di gara dei lavori, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 108 del Decreto 
legislativo n. 36/2023 [in seguito per brevità “Codice”] e in particolare dei criteri per la formulazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

e. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: redazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro», verifica in corso d’opera della corretta applicazione da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento. 

f. direzione e contabilizzazione dei lavori in conformità a quanto richiesto dall'articolo 114 del Decreto 
legislativo n. 36/2023 e dall’Allegato II.14 del Codice “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei 
contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”. Si 
rimanda inoltre a quanto previsto dal D.M. del 14/01/2018 n.49. 

Preventivamente all’avvio della procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori il D.L. fornisce 
al RUP l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito: 

a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali;  
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b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 
progetto;  

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e 
a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.  
 

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La progettazione dovrà essere sviluppata in conformità a quanto contenuto nella candidatura e sulla 
base delle indicazioni fornite dal R.U.P.  

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto utilizzando l'Elenco Prezzi aggiornato della 
Regione Piemonte. 

La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto 
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere 
rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione 
dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali 
riciclati garantendo, contestualmente:  

• la massima manutenibilità;  

• il miglioramento del rendimento energetico;  

• al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;  

• la durabilità dei materiali e dei componenti;  

• la sostituibilità degli elementi;  

• la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; 

• l’agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri ambientali minimi 
per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” in vigore al momento 
della fase progettazione. 

Fino al momento dell’approvazione del progetto e comunque anche dopo tale adempimento, il 
progettista è inoltre tenuto a:  

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente 
convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi; 

- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 
adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per 
l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o 
maggiori compensi.  

L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica 
tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia 
nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni. 

Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e 
rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in 
tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo 
eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile, 
di ausiliari qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione e ne sia 
informata la Stazione appaltante 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo 
alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in 
conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 
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prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la 
loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso 
dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto. 

L’incaricato, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la propria specifica 
opera intellettuale, ovvero la propria preparazione tecnica e professionale e che possano prescindere da 
apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica e specialistica, può avvalersi di propri 
collaboratori o delegati; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la loro 
stretta e personale responsabilità dell’incaricato e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna 
riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed 
esclusive tra l’incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il 
Responsabile del Procedimento può, in ogni momento, chiedere all’incaricato, l’allontanamento immediato 
o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso 
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’incaricato.  

In ogni caso, le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere 
sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle 
specifiche normative di settore. Inoltre, le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo 
da conseguire la verifica positiva e conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 42 del Codice. 

La verifica dei progetti oggetto del presente incarico sarà svolta secondo quanto stabilito dall’art. 42 
e dall’Allegato I.7 del Codice, e valuterà la corrispondenza degli elaborati dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica ed esecutivo dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla 
normativa. Il professionista si impegna a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento 
dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. 

Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed 
indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell’Amministrazione. 

Si precisa, infine, che l'affidatario è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del 
procedimento e, in particolare: 

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati; 

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con 
disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della 
migliore tecnica e delle best practices; 

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico 
previsto; 

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica, anche contestualmente all'attività 
di progettazione, e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la 
progettazione alle relative prescrizioni. 

4. GRUPPO DI LAVORO E PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per l’espletamento dei servizi il Gruppo di Lavoro dovrà garantire la presenza di figure professionali minime 

per competenza professionale, abilitati a sottoscrivere i relativi documenti progettuali generali e 

specialistici, nominativamente indicati in sede di sottoscrizione del contratto. 

Dovrà essere individuato un professionista con il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro e referente nei 

confronti dell’Amministrazione. 

La figura professionale del Direttore dei Lavori deve possedere titolo di studio ed sperienza adeguati 

rispetto all’opera da realizzare. 

Le professionalità minime richieste sono le seguenti: 
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PROFESSIONALITÀ MINIME RICHIESTE 

1. ingegnere o architetto (Progettazione architettonica) 

2. ingegnere o architetto (Progettazione strutturale) 

3. tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine 

professionale 

(Progettazione impiantistica) 

4. tecnico competente in acustica 

(Tecnico iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici 

competenti in acustica e in possesso dei requisiti 

ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447 e qualificato ai sensi del d.lgs. 17 

febbraio 2017, n. 42) 

(Valutazioni e verifica in materia di impatto 

acustico) 

4. abilitazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

5. professionista antincendio (D.M. 05.08.2011) – 

(Tecnico Abilitato iscritto al relativo albo 

professionale ed iscritto negli appositi elenchi 

del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del 

d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista 

antincendio) 

(Progettazione e presentazione esame progetto ai 

VV.FF.) 

7. In caso di Raggruppamento Temporaneo è 
obbligatoria la presenza di GIOVANE 
PROFESSIONISTA ai sensi dell’art. 4 del d.m. 
263/2016  

(laureato abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione) ai sensi dell’art. 39  

All. II.12 del Codice 

 
E’ possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso 
delle necessarie qualifiche e abilitazioni ed iscrizioni ai relativi albi professionali. 
 

5. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE 

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all’amministrazione comunale entro i 
seguenti tempi: 

- progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.; 

- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. 

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna 
degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’amministrazione. Nel caso di richiesta di integrazioni 
e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo 
stesso non risulta gradito all’amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla 
eventuale terza richiesta. Le penali di cui all’articolo 17 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine 
di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch’essi ridotti proporzionalmente al nuovo 
termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di 
diritto, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.  

È in facoltà dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per 
l’elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione, 
senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  
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Per le prestazioni di direzione dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione) il termine per l’espletamento delle stesse coincide con la durata 
complessiva di esecuzione dei lavori e decorre dall'aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori o dalla 
consegna anticipata dei lavori. I termini, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, 
comprese quelle ancora applicabili del d.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell’Ente 
committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto 
motivato da parte del medesimo ente. In ogni caso, tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo 
utile e con la massima possibile tempestività, ivi compresa l'attestazione dello stato dei luoghi da fornire al 
RUP ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49. 

6. ELABORATI PROGETTUALI 

Gli elaborati dovranno essere consegnati all’amministrazione in copia unica firmata digitalmente 
(firmata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione). Al fine di consentire alla stazione appaltante una 
tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file 
dei progetti completi di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche 
rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. 

A richiesta dell’Amministrazione dovrà essere fornita una copia cartacea debitamente sottoscritta dai 
progettisti, nonché ulteriori copie cartacee eventualmente necessarie a fini autorizzativi. 

Gli editabili, dovranno essere consegnati al termine della verifica, su supporto elettronico (in formato 
Autocad per i disegni e in formato Word per gli elaborati descrittivi). 

A lavori ultimati dovranno essere restituiti controfirmati alla Stazione Appaltante gli elaborati as-built 
prodotti dall’impresa esecutrice (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in 
corso d’opera) in formato cartaceo e su DVD, con files in formato modificabile e in pdf. 

7. MODIFICHE AI PROGETTI 

Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla 
definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza 
che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e 
dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero 
intervenire nella materia. 

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti 
nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da 
nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita 
per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata 
dall'amministrazione nel presente disciplinare e nel bando di gara. 

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori 
od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di 
riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione 
all'esecuzione delle suddette varianti. 

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Il luogo oggetto della prestazione è il Comune di Prazzo. 
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CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

9. DOMICILIO E RESPONSABILITÀ 

L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione 
e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette 
all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto. 

L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in San Damiano Macra; presso tale domicilio l’Unione 
Montana effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può 
essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni 
comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC]. 

10. NORME DI RELAZIONE 

L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del 
responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a 
eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto. 

L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento 
dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera 
come effettuata all’appaltatore. 

11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte 
le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto. 

CAPITOLO III - RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE  

12. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

L’amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e 
informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale. In particolare 
saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario il rilievo planoaltimetrico dell’area oggetto di intervento, la 
relazione geologica e gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico -economica redatto in conformità del 
D.Lgs 50/2016 (Codice appalti vigente al momento di tale fase progettuale). 

13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo 
compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a 
suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che 
riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal 
progettista possa essere sollevata eccezione di sorta. 

Spetta parimenti all’amministrazione la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, 
brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si 
impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l’Unione Montana Valle Maira e a 
riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di 
sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali 
relativi brevetti. 

In ogni caso, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, 
all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista. 
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Per le ipotesi contemplate nel presente articolo, nessun compenso spetta al professionista e in ogni 
caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 

14. INCARICHI DI CONSULENZA 

L'amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa in 
materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase 
della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente 
disciplinare. 

15. VIGILANZA E CONTROLLI 

L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di 
qualità delle prestazioni.  

16. GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione, 
relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni 
a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a 
cause a esso connesse.  

Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.  

È a carico dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità 
Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della 
gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena 
di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare 
alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato.  È ammessa, in 
sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica 
appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.  

Le polizze dovranno specificare che, tra le persone, si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le 
polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare 
all’amministrazione copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la 
dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. 
L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in 
itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario 
solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per 
mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l’Unione Montana 
dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, 
da questo rimborsate. 

Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato 
oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere 
al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. 

17. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ 

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà 
con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni 
disattese. 

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente 
disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione per giustificati motivi, verrà 
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applicata una penale dell’1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, 
che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. 

Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto 
contrattuale. Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al 
professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o 
bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il 
professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia 
per onorari che per rimborsi spese. 

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto 
sopra nulla sarà dovuto al professionista e l’amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni 
subiti.  In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione 
dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per 
l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà 
provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle 
competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca. 

CAPITOLO IV - PERSONALE 

18. STRUTTURA OPERATIVA 

Per l’esecuzione dell’appalto l’affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di 
offerta. 

19. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ 

L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la 
natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei 
danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni 
responsabilità civile e penale. 

20. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro 
nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione 
infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale 
vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale 
esonerata da ogni responsabilità al riguardo. 

L’affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni 
contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più 
rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali 
integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in 
loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso. L'affidatario è 
responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

21. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». 
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CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO 

22. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante. 

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà 
effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, 
in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Contratti e appalti. 

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. 

Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione.  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 119 - comma 1 - del Codice. 

23. DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO 

Conformemente all’offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per 
tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, 
viene complessivamente determinato in €. 219.226,07, e così distinto: 

 

Prestazioni Progettuali Compenso stimato 
Art, 4 D.M. 17.6.2016 

Spese e oneri accessori 
Art. 5 D.M. 17.6.2016 

Corrispettivo stimato 
Art. 1 c. 2 D.M. 17.6.2016 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

TECNICO-ECONOMICA 
44.391,92 10.929,29 55.321,21 

PROGETTO ESECUTIVO 47.186,85 11.617,40 58.804,25 

DIREZIONE E CONTABILITA’ 

LAVORI 
84.336,87 20.763,74 105.100,61 

 175.915,64 43.310,43 219.226,07 

 

N.B. Si evidenzia che il calcolo del compenso è stato stimato tenendo conto dell’avvenuta redazione di un 
progetto di fattibilità tecnico-economica in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici – D.Lgs 
50/2016, in conformità alle previsioni di cui all’art 23 commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e artt. 17 ÷ 23 del 
D.P.R. 207/2010. Considerata la particolarità della situazione che vede espletarsi la fase progettuale a 
cavallo della vigenza di due Codici dei Contratti e preso atto dell’avvenuta redazione di un progetto di 
fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ritiene corretto tenere in 
giusta considerazione e dar conto del lavoro già eseguito e pertanto non includere lo stesso nel calcolo del 
compenso previsto per la restante fase progettuale oggetto del presente incarico, progettazione che il 
vigente Codice dei Contratti ha ricondotto a due sole fasi (progetto di fattibilità tecnico-economica e 
progetto esecutivo). 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica già redatto nel maggio 2022 per necessità connesse all’iter 
di conferma del finanziamento, ivi compresi il rilievo plano-altimetrico dell’area e la relazione del geologo, 
già oggetto di confronto preliminare con la Soprintendenza e l’ASL, costituisce punto di partenza per lo 
sviluppo della progettazione oggetto del presente affidamento che dovrà aggiornare la precedente 
versione estrapolando ed integrando la porzione di immobile destinato a Micronido, nel frattempo già 
oggetto di separata progettazione. 
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L’importo totale delle prestazioni è quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara (tenuto 
conto del ribasso unico percentuale applicato sulla componente delle spese generali) a partire dal 
corrispettivo presunto sopra indicato, oltre gli oneri di legge. 

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 
1981, n. 6 e s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge. 

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell’aumento per incarico 
parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all’incarico affidato e, in particolare, per eventuali rilievi, 
campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche 
degli impianti e delle strutture. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, 
registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno. 

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono 
da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati. 

Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma 
di legge e nelle copie richieste, comprese tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo di esempio: 
geotecnica, sismica, impiantistica, Protezione scariche atmosferiche, ecc.) necessarie all'ottenimento dei 
pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.  

24. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell’onorario» saranno corrisposti, previa 
emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione 
del verbale di verifica del progetto. 

Il compenso relativo alle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale sarà corrisposto come segue. 

• Progetto di fattibilità Tecnico-Economica: 

− Acconto del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all’art. 23 successivamente alla 
consegna all’Unione montana del progetto di fattibilità tecnico-economica verificato con esito 
favorevole dall’organismo di verifica  

− Saldo del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all’art. 23 successivamente 
all’ottenimento delle autorizzazioni e all’avvenuta approvazione 

• Progetto Esecutivo: 

− Acconto del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all’art. 23 successivamente alla 
consegna all’Unione montana del progetto esecutivo verificato con esito favorevole dall’organismo 
di verifica  

− Saldo del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all’art. 23 successivamente all’avvenuta 
approvazione 

Per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la Stazione 
Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale come segue: 

− Acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza dell’importo pari al 90% 
dell’importo contrattuale riferito alla prestazione 

− Saldo del 10% dell’importo contrattuale riferito alla prestazione, a seguito della emissione e 
approvazione del Certificato di Collaudo. 

La capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà attestare la regolarità delle fatture 
emesse dalle componenti del raggruppamento con una nota da inviarsi a parte mediante posta certificata. 

Il pagamento avverrà tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del Raggruppamento. E’, 
infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del Raggruppamento a favore del Capogruppo. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento 
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della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della 
fattura elettronica al protocollo dell’ente. 

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e 
tracciabilità dei flussi finanziari]. 

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’Ente tutte le spese, 
principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni 
altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto. 

25. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

L’amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle 
prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha 
facoltà di sospendere - in tutto o in parte - i pagamenti all'affidatario appaltatrice cui siano state contestate 
inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando 
l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente disciplinare e 
dal contratto. 

26. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall’articolo 
119 del Codice. 

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 122 del Codice. 

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto 
salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle 
infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il 
regolare svolgimento delle prestazioni affidate; 

- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; 

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente parte del 
raggruppamento temporaneo; 

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; 

- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Ente con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza 
che l'affidatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni 
e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Unione montana il diritto di affidare a terzi l’appalto in 
danno dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il 
diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità 
civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la 
risoluzione.  

Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la 
normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo 
restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva 
prestata. L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è 
tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico 
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delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con 
Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i. 

28. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’AFFIDATARIO 

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del 
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa 
stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei lavori.  

L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in 
offerta.  

29. RECESSO 

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia 
avverranno nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 120, 121, 122 e 123 del Codice. 

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate 
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano 
i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui 
sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può 
recedere dal contratto: 

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 

b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere 
in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di 
pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano 
suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di 
pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti 
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente 
pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti 
provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un 
equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 
(sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi 
abbia interesse può recedere. 

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi 
previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun 
risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del 
codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione 
definitiva. 

30. DIVIETI 

È fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la 
prestazione oggetto del presente disciplinare. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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31. AVVIO DELL’APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’unione montana si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 117 del Codice. 

32. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della prestazione oggetto del presente 

Capitolato, rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

33. CONTROVERSIE 

In caso di controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla 
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa 
il Foro competente è quello di Cuneo. 

34. NOVAZIONE SOGGETTIVA 

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente disciplinare è 
riferito. 

35. INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice 
amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo». 

 

CAPITOLO VI - NORME FINALI 

36. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle 
leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per 
quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

37. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» si informa che: 
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla 

presente procedura concorsuale; 
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente 

coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto 
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune; 

- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.; 
- titolare del trattamento è l’Unione Montana, legalmente rappresentata dal Presidente. Responsabili 

sono i dirigenti dei settori interessati. 
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38. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del 
personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di 
riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere 
utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti 
nel presente disciplinare. 

39. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per 
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in 
oggetto. A tal fine l’affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 
l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore 
non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

40. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 

In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — 
comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Unione Montana 
Valle Maira che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione stessa, nei confronti 
dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che 
l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non 
esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione, hanno 
elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così 
come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 
2015. L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della 
violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 

41. CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 
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2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti 
obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice. 



          ALLEGATO 2 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

STRATEGIA AREA INTERNA VALLI MAIRA E GRANA 
INVESTIMENTO 1.1a  

 
 

REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO A PRAZZO 
LOTTO II 

CUP F83I18000010005 
  

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
 in riferimento al D.M. del 17.06.2016 

 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE  
LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  

 

San Damiano Macra li, maggio 2024 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Arch. Valeria Abello 

 Firmato sull'originale depositato agli atti 



IMPORTO STIMATO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

€ 1.524.000,00 

 

 

COMPENSO STIMATO 
 

Prestazioni Progettuali Compenso stimato 
Art, 4 D.M. 17.6.2016 

Spese e oneri accessori 
Art. 5 D.M. 17.6.2016 

Corrispettivo stimato 
Art. 1 c. 2 D.M. 17.6.2016 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

TECNICO-ECONOMICA (*) 
44.391,92 10.929,29 55.321,21 

PROGETTO ESECUTIVO 47.186,85 11.617,40 58.804,25 

DIREZIONE E CONTABILITA’ 

LAVORI 
84.336,87 20.763,74 105.100,61 

 175.915,64 43.310,43 219.226,07 

 

 

 

Cat.  % Importo lavori stimato Onorario  

E.08 Sede Azienda Sanitaria, 

Distretto sanitario, Ambulatori 

di base. Asilo Nido, Scuola 

Materna, Scuola elementare, 

Scuole secondarie di primo 

grado fino a 24 classi, Scuole 

secondarie di secondo grado 

fino a 25 classi 

45% 687.000,00 92.247,82 

di cui 

18.224,54 spese generali 

S.03 Strutture o parti di strutture in 

cemento armato Verifiche 

strutturali relative Ponteggi, 

centinature e strutture 

provvisionali di durata 

superiore a due anni 

26% 396.000,00 58.361,62 

di cui 

11.529,95 spese generali 

IA.02 Impianti di riscaldamento - 

Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

15% 228.000,00 30.398,41 

di cui 

6.005,52 spese generali 

IA.03 Impianti elettrici in genere, 

impianti di illuminazione, 

telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo 

di edifici e costruzioni di 

importanza corrente 

14% 213.000,00 38.218,22 

di cui 

7.550,42 spese generali 

 



(*) 

Il calcolo del compenso è stato stimato tenendo conto dell’avvenuta redazione di un progetto di 

fattibilità tecnico-economica in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici – D.Lgs 

50/2016, in conformità alle previsioni di cui all’art 23 commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e artt. 17 ÷ 23 

del D.P.R. 207/2010. Considerata la particolarità della situazione che vede espletarsi la fase 

progettuale a cavallo della vigenza di due Codici dei Contratti e preso atto dell’avvenuta redazione 

di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante 

ritiene corretto tenere in giusta considerazione e dar conto del lavoro già eseguito e pertanto non 

includere lo stesso nel calcolo del compenso previsto per la restante fase progettuale oggetto del 

presente incarico, progettazione che il vigente Codice dei Contratti ha ricondotto a due sole fasi 

(progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo). 

 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica già redatto nel maggio 2022 per necessità connesse 

all’iter di conferma del finanziamento, ivi compresi il rilievo plano-altimetrico dell’area e la relazione 

del geologo, già oggetto di confronto preliminare con la Soprintendenza e l’ASL, costituisce punto 

di partenza per lo sviluppo della progettazione oggetto del presente affidamento che dovrà 

aggiornare la precedente versione estrapolando ed integrando la porzione di immobile destinato a 

Micronido, nel frattempo già oggetto di separata progettazione. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO PROSPETTO DI CALCOLO 



Codice Prestazione Prestazione DestinazioneCategoria Costo V Grado G Parametro P Coeff. Q CP_Netto Spese CP + S

RIEPILOGO CORRISPETTIVI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

ID Opera: E.08 (N° 8)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,2300 11.447,54 € 2.818,38 € 14.265,92 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0100 497,72 € 122,54 € 620,26 €

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0700 3.484,03 € 857,77 € 4.341,80 €

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0300 1.493,16 € 367,62 € 1.860,78 €

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0600 2.986,31 € 735,23 € 3.721,54 €

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0200 995,44 € 245,08 € 1.240,52 €

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0200 995,44 € 245,08 € 1.240,52 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0100 497,72 € 122,54 € 620,26 €

0,4500 22.397,36 € 5.514,24 € 27.911,60 €

ID Opera: IA.02 (N° 4)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieImpianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,1600 3.160,21 € 778,04 € 3.938,25 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0100 197,51 € 48,63 € 246,14 €

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoImpianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0700 1.382,59 € 340,39 € 1.722,98 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0300 592,54 € 145,88 € 738,42 €

0,2700 5.332,85 € 1.312,94 € 6.645,79 €

ID Opera: IA.03 (N° 3)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieImpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,1600 4.072,07 € 1.002,54 € 5.074,61 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0100 254,50 € 62,66 € 317,16 €

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoImpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0700 1.781,53 € 438,61 € 2.220,14 €

0,2400 6.108,10 € 1.503,81 € 7.611,91 €

ID Opera: S.03 (N° 5)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieStrutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,1800 5.936,41 € 1.461,54 € 7.397,95 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0100 329,80 € 81,20 € 411,00 €

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoStrutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0400 1.319,20 € 324,79 € 1.643,99 €

QbII.09 Relazione geotecnica Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0600 1.978,80 € 487,18 € 2.465,98 €

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0300 989,40 € 243,59 € 1.232,99 €

0,3200 10.553,61 € 2.598,30 € 13.151,91 €

1,2800 44.391,92 € 10.929,29 € 55.321,21 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID Opera: E.08 (N° 6)

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0700 3.484,03 € 857,77 € 4.341,80 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,1300 6.470,35 € 1.593,00 € 8.063,35 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0400 1.990,88 € 490,15 € 2.481,03 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0200 995,44 € 245,08 € 1.240,52 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0200 995,44 € 245,08 € 1.240,52 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,1000 4.977,19 € 1.225,38 € 6.202,57 €

0,3800 18.913,33 € 4.656,46 € 23.569,79 €

ID Opera: IA.02 (N° 4)

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviImpianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,1500 2.962,70 € 729,42 € 3.692,12 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaImpianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0500 987,57 € 243,14 € 1.230,71 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0300 592,54 € 145,88 € 738,42 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,1000 1.975,13 € 486,28 € 2.461,41 €



0,3300 6.517,94 € 1.604,72 € 8.122,66 €

ID Opera: IA.03 (N° 4)

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviImpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,1500 3.817,57 € 939,89 € 4.757,46 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaImpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0500 1.272,52 € 313,29 € 1.585,81 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0300 763,51 € 187,98 € 951,49 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,1000 2.545,05 € 626,59 € 3.171,64 €

0,3300 8.398,65 € 2.067,75 € 10.466,40 €

ID Opera: S.03 (N° 5)

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviStrutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,1200 3.957,61 € 974,36 € 4.931,97 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,1300 4.287,41 € 1.055,56 € 5.342,97 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaStrutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0300 989,40 € 243,59 € 1.232,99 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0250 824,50 € 202,99 € 1.027,49 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,1000 3.298,01 € 811,97 € 4.109,98 €

0,4050 13.356,93 € 3.288,47 € 16.645,40 €

1,4450 47.186,85 € 11.617,40 € 58.804,25 €

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID Opera: E.08 (N° 4)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,3200 15.927,01 € 3.921,23 € 19.848,24 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileSanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0300 1.493,16 € 367,62 € 1.860,78 €

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,0573 2.849,44 € 701,53 € 3.550,97 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione Sanità, Istruzione, RicercaEDILIZIA 687.000,00 € 0,95 7,6261243795% 0,2500 12.442,98 € 3.063,46 € 15.506,44 €

0,6573 32.712,59 € 8.053,84 € 40.766,43 €

ID Opera: IA.02 (N° 4)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,3200 6.320,43 € 1.556,09 € 7.876,52 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileImpianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0300 592,54 € 145,88 € 738,42 €

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,0350 691,30 € 170,20 € 861,50 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioniIMPIANTI 228.000,00 € 0,85 10,1916088999% 0,2500 4.937,83 € 1.215,69 € 6.153,52 €

0,6350 12.542,10 € 3.087,86 € 15.629,96 €

ID Opera: IA.03 (N° 4)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,3200 8.144,15 € 2.005,09 € 10.149,24 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileImpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0300 763,51 € 187,98 € 951,49 €

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,0350 890,77 € 219,31 € 1.110,08 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilotaIMPIANTI 213.000,00 € 1,15 10,3900633041% 0,2500 6.362,62 € 1.566,48 € 7.929,10 €

0,6350 16.161,05 € 3.978,86 € 20.139,91 €

ID Opera: S.03 (N° 4)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,3800 12.532,42 € 3.085,48 € 15.617,90 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileStrutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0200 659,60 € 162,39 € 821,99 €

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,0450 1.484,10 € 365,39 € 1.849,49 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione Strutture, Opere infrastrutturali puntualiSTRUTTURE 396.000,00 € 0,95 8,7666278574% 0,2500 8.245,01 € 2.029,92 € 10.274,93 €

0,6950 22.921,13 € 5.643,18 € 28.564,31 €

2,6223 84.336,87 € 20.763,74 € 105.100,61 €

5,3473 175.915,64 € 43.310,43 € 219.226,07 €
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1. CONTENUTI DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, contabilità finale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione di 
un nuovo fabbricato da adibire a polo scolastico, comprensivo di scuola dell’infanzia, scuola primaria e spazi 
di uso comune nel Comune di Prazzo (CN) – area ex Casermette militari “Beltricco”. 

Per i contenuti di dettaglio del contratto si rimanda al disciplinare di incarico professionale. 

 

2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio in questione ricade nei servizi di architettura e ingegneria. 

L’importo dell’affidamento risultante dall’applicazione del D.M. del 17.06.2016 assomma ad € 219.226,07, al 

netto degli oneri previdenziali e dell’IVA prevista per legge.  

L’affidamento del presente servizio avviene tramite procedura aperta, con aggiudicazione tramite 

l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 2 lett. b) del Codice in base ai criteri di natura qualitativa e 

quantitativa disciplinati dal presente documento. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

I requisiti per la presentazione dell’offerta dovranno essere: 

a) Requisiti di cui all’allegato II.12 parte V del Codice - Iscrizione agli albi professionali; 

b) Avere un fatturato globale non inferiore ad € 400.000,00, maturato nel triennio precedente a 
quello di indizione della procedura. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

c) Possedere una copertura assicurativa contro i rischi di natura professionale con massimale non 
inferiore ad euro 3.000.000,00. 
In caso di RTP il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo 
una delle opzioni di seguito indicate:  
1. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

2. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 
operatori del raggruppamento. 

d) Possedere un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 
pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID 
 
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 
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Tabella 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

ID. opere 

D.M. 

17.6.2016 

Cat. Corrisponden

za L. 143/49  

Classi e 

Categorie 

Importo opere 

stimato 

Importo 

complessivo 

minimo dei lavori 

per l’elenco dei 

servizi (1,5 volte) 

E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 

Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado 

fino a 25 classi 

Ic 687.000,00 € 1.030.500,00 € 

S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 

Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata superiore a due anni 
I/g 396.000,00 € 594.000,00 € 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria 

- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

IIIb 228.000,00 € 342.000,00 € 

IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 

telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
IIIc 213.000,00 € 319.500,00 € 

 
e) Possedere un elenco di servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore 
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due 
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore 
della medesima. 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

ID. opere 

D.M. 

17.6.2016 

E’ un proble Corrispondenz

a L. 143/49  

Classi e 

Categorie 

Importo opere 

stimato 

Importo complessivo 

minimo per i servizi 

di punta (0,6 volte) 

E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 

Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 

grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo 

grado fino a 25 classi 

Ic 687.000,00 € 412.200,00 € 

S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 

Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata superiore a due anni 
I/g 396.000,00 € 237.600,00 € 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi 

- Impianto solare termico 

IIIb 228.000,00 € 136.800,00 € 

IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente 

IIIc 213.000,00 € 127.800,00 € 

 

 
Restano fermi i requisiti generali di assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 – 95 – 96 – 97 e 

98 del Codice degli Appalti. 

In merito all’individuazione degli interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell’affidamento 
(E08 sanitarie e scolastiche secondo la seguente definizione: Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi) anche a favore di 
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soggetti privati, si precisa che ai sensi dell’art. 8 del DM 17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore 
qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, ovvero, 
ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno 
pari a quello dei servizi da affidare. 
 

 

 

4. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’OFFERTA, PUNTEGGI 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 co. 2 lett. b) del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

 

Nel seguito sono riportati i criteri di valutazione dell’offerta, suddivisi per “OFFERTA TECNICA (sub. A) e 

OFFERTA ECONOMICA (sub. B). 

 

 

 

A) OFFERTA TECNICA (max. 80 punti) 

Il concorrente presenta offerta tecnica redatta con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri di 

valutazione di cui al presente documento allegando la documentazione ritenta utile a supporto della 

candidatura 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 
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 Criterio  

punti 

n. sub-criteri di valutazione punti D punti T 

 

 

1 

 

Professionalità e 

adeguatezza 

desunta da Min n. 

3 e Max n. 5 

servizi relativi ad 

interventi ritenuti 

dal concorrente 

significativi della 

propria capacità a 

realizzare la 

prestazione sotto 

il profilo tecnico, 

scelti fra 

interventi 

qualificabili affini 

a quelli oggetto 

dell’affidamento 

34 

1.1 

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

stazione appaltante dal punto di vista 

tipologico, funzionale, dell’inserimento 

ambientale 

22  

1.2 
Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare 

il costo globale dell’intervento 
4  

1.3 

Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare 

il costo globale di manutenzione e di 

gestione lungo il ciclo di vita dell’opera 

(tenuto conto in particolare del contesto 

montano nel quale si inserisce la struttura 

oggetto di affidamento di incarico) 

8  

 

2 

 

Caratteristiche 

metodologiche 

dell’offerta 

desunte dalla 

illustrazione delle 

modalità di 

svolgimento delle 

prestazioni 

oggetto di 

incarico 
32 

2.1 

Precisione, esaustività ed efficacia della 

descrizione delle tematiche principali e 

della relativa metodologia di approccio 

12  

2.2 

Efficacia delle modalità di esecuzione del 

servizio anche con riferimento 

all’articolazione temporale delle varie 

fasi, alle attività di progettazione, 

relazioni ed indagini specialistiche, 

direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza, ivi compresa la gestione 

della relativa interferenza/integrazione 

con il cantiere limitrofo riferito alla 

realizzazione del Micronido 

8  

2.3 

Innovatività e originalità della proposta e 

individuazione di soluzioni progettuali e 

proposte peculiari dell’area oggetto di 

intervento 

8  
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2.4 

Efficacia ed efficienza delle modalità di 
interazione/integrazione con la 
committenza nelle diverse sedi 
(conferenza dei servizi, acquisizione 
pareri, verifica e approvazione del 
progetto, ecc.) 
 

4  

 

3 

 

Adeguatezza 

della struttura 

tecnico-

organizzativa e 

coerenza con la 

concezione 

progettuale 

14 

3.1 

Coerenza, con la concezione progettuale, 

del gruppo di lavoro offerto anche in 

relazione all’eventuale presenza di risorse 

specialistiche per singoli aspetti di 

progettazione 

6  

3.2 

Adeguatezza dei profili in relazione alla 

qualificazione professionale, alla relativa 

formazione, alle principali esperienze 

analoghe all’oggetto del contratto 

3  

3.3 

Efficacia e funzionalità degli strumenti 

informatici messi a disposizione per lo 

sviluppo e gestione del progetto 

2  

3.4 

Criteri premianti di cui al D.M. 11 Ottobre 

2017 (CAM) - “Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”  

Capacità tecnica dei progettisti: verrà 
assegnato il punteggio tabellare in presenza di 
almeno n. 1 professionista che ha sostenuto e 
superato un esame di accreditamento presso 
Organismi di livello nazionale o 
internazionale, accreditati secondo la norma 
internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity 
assessment - General  requirements  for  
bodies  operating  certification  of  persons”,  e  
abilitato  al  rilascio  di  una  Certificazione  
energetico-ambientale  degli  edifici  secondo  
i  più  diffusi  rating  systems  (LEED,  WELL,  
BREEAM,  etc). 

 

 3 

 77 3 

 

 

Il concorrente dovrà redigere: 
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• Per il CRITERIO 1 - una RELAZIONE illustrativa di sintesi con descrizione di n. 3 servizi svolti scelti tra 

interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento ritenuti dal concorrente significativi della 

propria capacità a realizzare la prestazione, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo, sia per tipologia 

di opera e lavorazioni che per il contesto di destinazione d’uso, sia dal punto di vista tecnologico che 

funzionale, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle linee guida Anac n.1/2016 s.m.i. e dal DM 

tariffe.  

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato.  

Sarà considerata migliore l’offerta la cui documentazione consenta: 

• di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sugli aspetti 

caratterizzanti l’intervento oggetto dei servizi tecnici da espletare; 

• di dimostrare la complessità dei servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara con 

riferimento alla natura dell’intervento stesso, con particolare riferimento alla capacità di condurre la 

realizzazione di opere che presentano soluzioni impiantistiche, energetiche, strutturali e 

architettoniche nella realizzazione di interventi affini. 

 

Per ciascuno dei tre servizi svolti che saranno individuati il concorrente dovrà indicare:  

- Il Committente (sia pubblico che privato) 

- Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 

- Descrizione del servizio svolto (natura delle prestazioni effettuate con l’indicazione del/i livello/i di 

progettazione – attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza effettivamente espletate) 

- La data di inizio e fine del servizio 

- Soggetto che ha svolto il servizio, il ruolo svolto dai componenti il “gruppo di lavoro” indicati dal 

concorrente per il servizio oggetto di gara, l’importo del servizio svolto, indicazione se svolto in RTP e 

in quale percentuale 

- altri eventuali dati generali utili a meglio comprendere il servizio svolto. 

La documentazione di ciascun servizio dovrà essere costituita da un numero massimo di n. 4 (quattro) 

pagine (facciate) in formato A3, numerate, font Times New Roman, corpo 12 e interlinea singola, con una 

numerazione progressiva ed univoca delle pagine, compreso un eventuale quadro sinottico riepilogativo. 

Sono ammessi, all’interno delle pagine (facciate) di cui sopra, inserti di testo, tabelle, grafici, disegni, 

fotografie, ecc. 

 

• Per il CRITERIO 2 - una RELAZIONE illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche 

dell'offerta, composta da un numero massimo di 6 facciate formato A4, solo fronte, redatta con l’utilizzo 

di font Times New Roman, corpo 12 e interlinea singola, con una numerazione progressiva ed univoca 

delle pagine, che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, nel rispetto 

delle informazioni fornite al concorrente riguardo alle specifiche dell'intervento. 

 

Sarà considerata migliore l’offerta recante la più precisa, esaustiva ed efficace descrizione delle tematiche 

principali e della relativa metodologica di approccio in relazione alle esigenze della committenza, a quelle 

dell’utenza finale ed al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da 

realizzare.  

Il concorrente dovrà evidenziare come intende sviluppare la prestazione con particolare riferimento alla 

sussistenza di vincoli correlati e alle interferenze esistenti sul luogo dove si realizzeranno le opere, 
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evidenziando i profili di carattere organizzativo-funzionale, ambientale, strutturale ed impiantistico, 

nonché quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori. 

Saranno valutate favorevolmente le proposte che dimostrino i seguenti aspetti: 

• Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la Committenza nelle diverse 

sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc) 

• Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all’articolazione temporale 

delle varie fasi degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto 

dei tempi 

• Capacità di esporre quali accorgimenti progettuali e approfondimenti saranno sviluppati nell’ambito 

dell’attività di progettazione, anche mediante metodi e strumenti elettronici nell’esecuzione del 

servizio oggetto di affidamento, al fine di garantire all’utilizzatore finale la più adeguata e funzionale 

gestione e manutenzione future delle opere che saranno realizzate. 

• Capacità di approfondimento degli aspetti che si ritiene critici in considerazione delle opere da 

realizzarsi, delle procedure, attività e risorse che il concorrente intende mettere in atto per affrontare 

e risolvere tali aspetti ritenuti critici, anche mediante metodi e strumenti elettronici nell’esecuzione 

del servizio oggetto di affidamento. 

 

• Per il CRITERIO 3 - una RELAZIONE illustrativa composta da un numero massimo di 6 facciate formato A4, 

solo fronte, redatta con l’utilizzo di font Times New Roman, corpo 12 e interlinea singola, con una 

numerazione progressiva ed univoca delle pagine, che illustri quanto offerto e richiesto dai sub-criteri 3.1 

- 3.2 - 3.3 - 3.4. 

La Relazione dovrà comprendere l’elenco dei professionisti personalmente responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura 

dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle 

principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi 

professionali, nonché indicare il nominativo della persona che assumerà il ruolo di coordinatore del 

gruppo di lavoro. 

Sarà considerata migliore l’offerta che metterà in luce le principali competenze – analoghe alla natura dei 

servizi oggetto dell’appalto – dei professionisti che saranno impiegati per l’espletamento delle prestazioni 

professionali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnico esperto in edilizia scolastica, tecnico 

esperto strutturista, tecnico esperto impiantista, tecnico esperto in materia di prevenzione incendi, 

tecnico esperto in efficientamento energetico, tecnico esperto in acustica ambientale, consulenti esterni 

pedagogisti, consulenti esterni educatori, ecc.). 

Sarà preferita l’offerta che consentirà di evidenziare l’ottimizzazione dei processi di sviluppo delle attività 

attraverso le modalità di utilizzazione delle risorse umane e strumentali. Descrizione degli strumenti 

informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto, comprese eventuali modalità 

di implementazione dei metodi e strumenti elettronici, quali ad es. quelli per la modellazione nell’edilizia 

e nelle infrastrutture. 

Saranno inoltre valutate le esperienze pregresse dei componenti lo staff tecnico in riferimento a servizi 

tecnici di architettura ed ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della presente 

procedura di gara, per dimensione, tipologia e completezza dei servizi prestati. Si richiede pertanto di 

allegare i curricula dei professionisti. I Curricula non incidono sul conteggio del numero massimo delle 6 

facciate formato A4. 

Per l’assegnazione del punteggio di cui al sub-criterio 3.4 il concorrente dovrà allegare idonea 

documentazione a comprova dell’abilitazione acquisita. 
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Si precisa che eventuali pagine eccedenti i limiti previsti sopra precisati non saranno tenute in considerazione 

ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

 

Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato 

attraverso il seguente metodo: 

 

1. Criteri discrezionali “D”  

Per i criteri di valutazione di tipo qualitativo (D), verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore, 

applicando la seguente formula atta ad assegnare il punteggio relativo ad ogni singolo criterio 

C(a)i = [W(a) *V(a) i] 

dove: 

• C(a)i = punteggio di valutazione attribuito all’offerta i-esima in relazione al criterio (a); 

• W(a) = punteggio massimo attribuibile al criterio (a); 

• V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (i) rispetto al requisito (a) variabile tra zero ed uno, 

ottenuto come media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari; 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 
tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario 
secondo i seguenti livelli di valutazione: 

 

nullo/complet. negativo 0   

negativo 0,10 discreto 0,60 

gravemente insufficiente 0,20 buono 0,70 

insufficiente 0,30 più che buono 0,80 

appena sufficiente 0,40 ottimo 0,90 

sufficiente 0,50 eccellente 1,00 

 

la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 

relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio (con arrotondamento alla seconda 

cifra decimale. 

 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare indicato nella colonna “T” della tabella, il relativo 

punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica i-esima è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ai Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica. 
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• B. OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti) 

L’offerta economica, cui potranno essere assegnati massimo 20 punti, dovrà riportare un unico ribasso 

percentuale da applicare sulla sola quota delle “spese generali” così come determinate nell’Allegato 2, di 

importo pari a € 43.310,43 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 
calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

 

Il punteggio complessivo relativo ad ogni offerta sarà ottenuto sommando il punteggio relativo all’offerta 

economica con quello relativo all’offerta tecnica. 

 

In caso di parità di punteggio ottenuto si procederà mediante sorteggio. 

 

 

 


