



**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA
IN COMUNE DI PRAZZO**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
(art. 1 comma 2 lett. b), della Legge 120/2020)

LOTTO	OGGETTO	CUP	NUMERO GARA	CIG
1	Miglioramento rete acquedottistica baite Chiotti – B.ta Decostanzi in Comune di Prazzo	F87B16000780009	8095195	8685382BF4
2	Miglioramento della rete acquedottistica B.ta Decostanzi – B.ta Chiesa in Comune di Prazzo	F83H17000000005	8095267	8685431466

**VERBALE DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
SEDUTA N.3**

L’anno duemila ventuno addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 17,00 nella sede dell’Unione Montana Valle Maira sita in SAN DAMIANO MACRA Via Torretta 9, si è riunito il Seggio di gara presieduto dal Responsabile del Servizio Arch. Davide Gianluigi MUSSO, alla presenza del Sig. GARNERO Roberto e del Sig.ra ABELLO Valeria in qualità di testimoni idonei e richiesti.

PREMESSO CHE

- nella seduta di gara n.2 si prese atto della documentazione trasmessa mediante il soccorso istruttorio da parte della ditta S.M.T. snc e pertanto la ditta fu ammessa all’apertura dell’offerta economica;
- nella medesima seduta, appurato che la ditta IMPRESA EDILE FRANCO srl non aveva fatto pervenire la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio si procedette all’esclusione di detta ditta;
- mediante la piattaforma SINTEL furono comunicati alle ditte gli esiti della valutazione della documentazione amministrativa e le determinazioni assunte in materia di ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara;

ATTESO CHE:

le ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica risultano essere:

LUICAN GROUP SRL

CHIOTTI VALTER, FIGLI & PRAKAN snc

Q.M.C. S.R.L.

S.M.T. s.n.c.

RAMERO ALDO & C. s.r.l.

MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conclude attraverso la piattaforma di negoziazione la valutazione della documentazione amministrativa procedendo successivamente all'apertura dell'offerta economica a seguito della quale si appura che le ditte hanno prodotto le seguenti offerte:

DITTA	RIBASSO
LUICAN GROUP SRL	11,842 %
CHIOTTI VALTER, FIGLI & PRAKAN SNC	11,200 %
Q.M.C. S.R.L.	8,496%
S.M.T. SNC	16,800%
Ramero Aldo & C. srl	15,170%
Massucco Costruzioni srl	14,899%

Poiché le offerte ammesse sono in numero superiore a 5, ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 120/2020 la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Determinata la soglia di anomalia secondo quanto illustrato nel foglio allegato sotto la lettera A al presente verbale e verificato che la stessa ammonta al 15,933% si propone l'aggiudicazione in favore della ditta RAMERO ALDO & C s.r.l. che ha offerto un ribasso del 15,170%.

La ditta aggiudicataria ha determinato in euro 4.550,00 l'importo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico ed in € 78.248,75 il costo del personale.

Atteso che il progetto esecutivo determinava in € 82.042,94 il costo del personale sarà avviata nei confronti dell'aggiudicatario la verifica del rispetto di quanto previsto all'art.97 comma 5 lett.d). Contemporaneamente saranno avviate le procedure per la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara onde poter conferire efficacia all'eventuale aggiudicazione della gara.

Il presente verbale è pertanto trasmesso al responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti consequenziali.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI



The image shows three handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The text in the stamp reads: "UNIONE MONTANA" at the top, "SAN DAMIANO MACRA" in the center, and "VALLE MAIRA" at the bottom.

ALLEGATO A

Ditte	Ribassi	Ribassi ordinati	Offerte centrali
LUICAN	11,842	Q.M.C.	8,496
CHIOTTI	11,200	CHIOTTI	11,200
Q.M.C.	8,496	LUICAN	11,842
S.M.T.	16,800	MASSUCCO COSTRUZIONI	14,899
RAMERO ALDO	15,170	RAMERO ALDO	15,170
MASSUCCO COSTRUZIONI	14,899	S.M.T.	16,800

3,513	Somma scarti superiori alla media
1,757	Scarto medio aritmetico
0,132	Rapporto tra scarti medio e media offerte
< 0,15	
+20%	incremento media aritmetica

Totale ribassi	53,111
Media aritmetica ribassi	13,278

Media aritmetica ribassi	13,278
incremento media aritmetica	2,656
soglia di anomalia	15,933



