



“REALIZZAZIONE DI PONTE PEDONALE SUL TORRENTE MAIRA IN LOCALITA’ MONASTERO DI DRONERO E LOCALITA’ MORRA DI VILLAR SAN COSTANZO”

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 51.842,52 a base d’asta, di cui Euro 50.043,44 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.799,08 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c.9, 59 e 60 c.3 del D.Lgs. 50/2016.

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari e con esclusione automatica delle offerte anomale.

DATA DELLA GARA: 31.07.2018

DITTE NON AMMESSE alla gara: nessuna

DITTE PARTECIPANTI:

1	CORNAGLIA F.Ili Srl – Fraz. Paschera S. Defendente 40/A – 12023 CARAGLIO (CN)
2	PREVE COSTRUZIONI SPA – Via provinciale Boves 12 – 12018 ROCCAIONE (CN)
3	BUA Costruzioni di Bua Geom. Antonino – Via Carlo Alberto 58 – 10080 S. BENIGNO CANAVESE (TO)

OFFERTE AMMESSE: n. 3

N°	Ditta	Ribasso %	
1	CORNAGLIA F.Ili Srl	3,750	
2	PREVE COSTRUZIONI SPA	9,309	
3	BUA Costruzioni di Bua Geom. Antonino	12,132	AGGIUDICATARIA

DITTE ESCLUSE in fase di gara: Nessuna.

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA: non applicabile

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE: non applicabile

DITTA AGGIUDICATARIA: BUA Costruzioni di Bua Geom. Antonino – Via Carlo Alberto 58 – 10080 S. BENIGNO CANAVESE (TO)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN DATA 24/08/2018

San Damiano Macra, lì 27.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO E L.L.PP. SVILUPPO MONTANO
f.to Arch. Valeria ABELLO