

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA
IN COMUNE DI PRAZZO**

LOTTO	OGGETTO	CUP	NUMERO GARA	CIG
1	Miglioramento rete acquedottistica baite Chiotti – B.ta Decostanzi in Comune di Prazzo	F87B16000780009	8095195	8685382BF4
2	Miglioramento della rete acquedottistica B.ta Decostanzi – B.ta Chiesa in Comune di Prazzo	F83H17000000005	8095267	8685431466


VERBALE DI SELEZIONE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 1 comma 2 lett. b), della Legge 120/2020)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE**

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n.13 del 24/02/2021 era approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della rete acquedottistica baite Chiotti – B.ta Decostanzi in Comune di Prazzo – per l'importo complessivo di € 200.500,00 dei quali € 183.869,10 per lavori a base d'asta comprensivi di € 2.862,53 per oneri della sicurezza ed € 16.630,90 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n.14 del 24/02/2021 era approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della rete acquedottistica B.ta Decostanzi – B.ta Chiesa in Comune di Prazzo per l'importo complessivo di € 54.000,00 dei quali € 47.843,59 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.354,32 per oneri della sicurezza ed € 6.156,41 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori sono suddivisi in due lotti per questioni di natura economica, ma costituiscono un unicum continuativo nella realizzazione della rete acquedottistica del vallone laterale di San Michele di Prazzo pertanto si procederà con un unico appalto che comprende entrambi i lotti;
- è stata sottoscritta convenzione con ACDA S.p.A. per la gestione degli interventi relativi al ciclo idrico integrato programmati nel quale è previsto che l'Unione Montana funga da centrale di committenza mentre la sottoscrizione del contratto e l'esecuzione del contratto saranno realizzati con ACDA spa;
- premesso che giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e tutela ambientale n.15 in data 23.03.2021 si intende procedere all'affidamento dei lavori relativi al miglioramento della rete acquedottistica nel Comune di Prazzo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b), della Legge 120/2020 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- che con la medesima determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e tutela ambientale era approvata la bozza di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori in questione;



UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA
MACRA

- che in data 26.03.2021 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul profilo del committente - (Sezione – Bandi e contratti);
- rilevato che entro il termine stabilito nell'avviso (ore 12:00 del giorno 07/04/2021) sono pervenute n. 44 istanze di manifestazione di interesse, come da prospetto Allegato A;
- considerato che l'Avviso prevede, quale modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, che, sulla base delle istanze pervenute entro il termine stabilito nell'Avviso stesso, si proceda alla individuazione di n.15 (quindici) operatori economici mediante sorteggio pubblico sulla base delle indicazioni esplicitate nell'avviso di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

alla presenza della Sig.ra Paola CHIAPELLO e del Sig. Roberto GARNERO in qualità di testimoni, rilevato che non risultano presenti all'estrazione rappresentanti delle ditte che hanno prodotto istanza di partecipazione,

procede con l'esposizione dell'elenco dei numeri progressivi che, in precedenza, in forma riservata, si è provveduto ad abbinare alle manifestazioni pervenute, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo della stazione appaltante, in modo da poterli identificare nel sorteggio come da prospetto allegato (Allegato B).

Procede quindi con l'estrazione secondo le indicazioni contenute nell'avviso:

Si procede pertanto all'estrazione di n.6 operatori economici compresi nel gruppo 1 che risultano essere i seguenti:

N. PROGRESSIVO	N. PROTOCOLLO
15	839
11	833
43	896
19	846
26	863
37	884


Successivamente i numeri residui del gruppo 1 sono uniti a quelli del gruppo 2 procedendo all'estrazione di n.4 operatori economici che risultano essere i seguenti:

N. PROGRESSIVO	N. PROTOCOLLO
40	893
38	890
13	836
17	842

Successivamente i numeri residui del gruppo 2 sono uniti a quelli del gruppo 3 procedendo all'estrazione di n.3 operatori economici che risultano essere i seguenti:

N. PROGRESSIVO	N. PROTOCOLLO
5	796
16	841
7	814

Successivamente i numeri residui del gruppo 3 sono uniti a quelli del gruppo 4 procedendo all'estrazione di n.2 operatori economici che risultano essere i seguenti:



N. PROGRESSIVO	N. PROTOCOLLO
23	857
28	867

Si provvederà quindi in seduta riservata alla verifica formale della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati dai quindici concorrenti sorteggiati. In caso di riscontro positivo, le istanze corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

San Damiano Macra, li 08 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Davide Gianluigi MUSSO



[Handwritten signature of Davide Gianluigi MUSSO]
[Handwritten signature of Paola Chiapello]
[Handwritten signature of Roberto Garnero]

I TESTIMONI

Paola CHIAPELLO

Roberto GARNERO

