

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria Capoluogo di piazza Marconi
CUP E64D24000130002- CIG B99DF4DC74

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 835.271,53 a base d'asta, di cui € 829.200,05 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.071,48 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.50 art. 1 comma c) D.Lgs. 36/2023

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo , inferiore a quello di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari e con esclusione automatica delle offerte anomale.

DATA DELLA GARA: 28.01.2026

DITTE INVITATE: 5

DITTE PARTECIPANTI: 3

DITTE ESCLUSE in fase di gara: Nessuna

OFFERTE AMMESSE: n. 3

N°	Ditta	Ribasso %	
1	DOC LEGNO Srl - 12032 - BARGE (CN) - P.IVA 03079740043	31,95	AGGIUDICATARIA
2	ALBERTONE SERRAMENTI Srl – 10034 – CHIVASSO (TO) - P.IVA 08203650018	25,79	
3	COBOLA FALEGNAMERIA Srl – 12030 SANFRONT (CN) - P.IVA 02357470042	22,01	
4			
5			

DITTE ESCLUSE in fase di gara: n. 0

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA: art. 54 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 utilizzando il Metodo A parte 2 dell'Allegato II.2 del Codice come indicato al punto 26 del Disciplinare di gara (non effettuata)

SOGLIA ANOMALIA: ---

DITTA AGGIUDICATARIA: Artusio Costruzioni s.r.l. - Piazza Europa n. 3 – 12100 Cuneo

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IN ATTESA VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E REQUISITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

San Damiano Macra, lì 09.02.2026

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Arch. Marco CALOSSO