

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> |
|--------------------------------------|

**“LAVORI DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN BORGATA CAPOLUOGO” NEL COMUNE DI CANOSIO**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:** Euro 213.341,29 a base d'asta, di cui Euro 208.341,29 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

**PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020.

**SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE:** minor prezzo, inferiore a quello di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari e con esclusione automatica delle offerte anomale.

**DATA DELLA GARA:** 26.05.2022

**DITTE INVITATE:** 5

**DITTE PARTECIPANTI:** 0

**DITTE ESCLUSE** in fase di gara: /

**OFFERTE AMMESSE:** n. /

---

**CALCOLO SOGLIA ANOMALIA:** art. 97, comma 2-bis D.Lgs. 50/2016: /

**SOGLIA ANOMALIA:** /

**DITTA AGGIUDICATARIA:** /

**GARA DESERTA IN DATA 26/05/2022**

San Damiano Macra, lì 15.06.2022

IL RESPONSABILE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
f.to Arch. Valeria ABELLO