



UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

GARA
N. 1/2022

**VERBALE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI**

**"LAVORI DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO
IN BORGATA CAPOLUOGO" NEL COMUNE DI CANOSIO"
CUP F71B19000590002 – CIG 9229184392**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: Euro 213.341,29 a base d'asta, di cui:

Importo soggetto a ribasso (compreso costo manodopera) **€ 208.341,29**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **€ 5.000,00**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore 10,30 nella sede dell'Unione Montana Valle Maira sita in San Damiano Macra Via Torretta n.9, si è riunito il Seggio di gara costituito ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, presieduto dal Responsabile del Servizio Arch. Valeria ABELLO, alla presenza della Sig.ra CHIAPELLO Paola e della Sig.ra FERRO Elena, in qualità di testimoni idonei e richiesti. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Valeria ABELLO.

PREMESSO

- Che in data 02.12.2015 è stata sottoscritta tra l'Unione Montana Valle Maira ed il Comune di Canosio la Convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Canosio n. 64 (n.132 serie generale) in data 20.12.2021, veniva assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di *"Borgata Capoluogo - Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico – PSR 2014-2020 – Mis 7 Op 7.2.1"*, di importo pari ad € 213.341,29 IVA esclusa, di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo che:
 - ✓ la gara d'appalto sia indetta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dalla Legge n.108/2021, derogatorio dell'art.36, comma 2, lett. c),;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione sia il seguente: minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Maira n. 3 del 15.02.2022 veniva approvato l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e sul portale SINTEL di Arca Lombardia;

- Che in data 03.03.2022 si è provveduto ad effettuare il sorteggio di n.5 ditte, tra le 85 che manifestarono interesse, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, come da Verbale redatto in pari data;
- Che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Maira n. 8 del 10/05/2022 veniva indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dalla Legge n.108/2021, derogatorio dell'art.36, comma 2, lett. c), per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara;
- Che la procedura di scelta del contraente è condotta con l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di strumenti telematici, mediante l'utilizzo della piattaforma di eProcurement di ARIA - Regione Lombardia denominato "SINTEL" – procedura di gara ID 154332045;
- Che in data 11/05/2022, mediante la piattaforma SINTEL, sono stati trasmessi gli inviti a partecipare alla gara alle 5 ditte selezionate;
- Rilevato che entro il termine stabilito nel bando ore 12:00 del giorno 25/05/2022 non sono pervenute offerte sulla piattaforma Sintel;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si è dato corso alle operazioni inerenti la procedura negoziata come sopra indetta attraverso la piattaforma SINTEL.

Il Presidente, preso atto che non risultano pervenute offerte, dichiara la gara deserta.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile del servizio per la sua verifica ed approvazione.

Letto confermato e sottoscritto.

San Damiano Macra, li 26 Maggio 2022

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI





